

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Ajánlatkérő: KAPOS TERNERO Kft. 7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 98/b.

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Korszerűsítés és kapacitásbővítés a Kapos Ternero Kft. fióktelepén a VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében”

Jelen bontási jegyzőkönyv készült 2018. február 28-án 14:00 órai kezdettel, a „Korszerűsítés és kapacitásbővítés a Kapos Ternero Kft. fióktelepén a VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében” tárgyában, 2018. február 12-én megküldött ajánlattételi felhívással megindított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélkül (a nyílt eljárásrend szabályainak alkalmazásával) megindított közbeszerzési eljárás keretében, a benyújtott ajánlatok bontásakor.

A bontási eljárásra ajánlatkérő képviselőjének székhelyén, Mapi Magyar Tanácsadó Iroda Kft. 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. (Xenter 13 Irodaház, II. emelet, tárgyaló) szám alatti hivatalos helyiségében kerül sor.

Jelen voltak: a csatolt mellékleti ív szerint.

Ajánlatkérő képviselője köszöntötte a megjelenteket, és felkérte őket, a jelenléti ív aláírására.

A Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő képviselője az alábbiak szerint ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, melynek összege: **nettó 160.094652,- Ft.**

Ajánlatkérő képviselője megállapította, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz **2018. február 27-én 14:00 óráig 3 db** ajánlatot nyújtottak be.

A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő nevében eljáró az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen csomagokat felbontotta, és ismertette az alábbi adatokat.

1) Ajánlattevő neve: Pillér Invest Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.

Értékelésre kerülő ajánlati elem	Megajánlás
Egyösszegű nettó általános díj (nettó Ft)	132.619.965,- Ft+ÁFA
Többlétjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész hónapokban kifejezve (minimum 0, maximum 24 hónap)	12 Hónap többlétjótállás
A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-ÉP jelű felelős műszaki vezető szakmai gyakorlatának ideje [legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] (egész hónapokban kifejezve)	80 Hónap

2) Ajánlattevő neve: Dipa-Build 2008. Kft.
Székhelye: 7922 Somogyapáti, Zrínyi u. 12.

Értékelésre kerülő ajánlati elem	Megajánlás
Egyösszegű nettó általános díj (nettó Ft)	139.590.833,- Ft+ÁFA
Többlétjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész hónapokban kifejezve (minimum 0, maximum 24 hónap)	12 Hónap többlétjótállás
A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-ÉP jelű felelős műszaki vezető szakmai gyakorlatának ideje [legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] (egész hónapokban kifejezve)	20 Hónap

3) Ajánlattevő neve: Vázol-Bau Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Bláthy Ottó u.18.

Értékelésre kerülő ajánlati elem	Megajánlás
Egyösszegű nettó általány díj (nettó Ft)	145.435.027,- Ft+ÁFA
Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész hónapokban kifejezve (minimum 0, maximum 24 hónap)	10 Hónap többletjótállás
A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-ÉP jelű felelős műszaki vezető szakmai gyakorlatának ideje [legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] (egész hónapokban kifejezve)	17 Hónap

Az Ajánlatkérő nevében eljáró kijelentette, hogy a Kbt.-ben foglaltak szerint a bontási eljárásról készített jegyzőkönyvet öt napon belül valamennyi Ajánlattevőnek megküldi.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel, az ajánlatkérő nevében eljáró befejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

Jegyzőkönyv lezárva: 14:15

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítettem és ellenjegyzem:



Ajánlatkérő képviselőjében eljárva

Dr. Gömöri Ákos
Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
00520

KAPOS TERNERO Kft.

JELENLÉTI ÍV

„Korszerűsítés és kapacitásbővítés a Kapos Ternero Kft. fióktelepén a VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében”

- Ajánlatok bontása -

2018. febrúar 28. 14:00 óra

[illegible]